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Investor                :                   Střední odborná škola Luhačovice 
                                                   Masarykova 101 

763 26 Luhačovice 
 

 
  
  

Místo stavby :  Luhačovice 
 
 

Kraj   :  Zlínský 
 
 

Vyhotovení  :           květen 2016 
 



  

A. Průvodní zpráva 
 

 A.1 Identifika ční údaje  
  

A.1.1 Údaje o stavbě  
Název   : Oprava potrubí vodoinstalace na DM, Luhačovice 
 
Místo   : pozemek parc.č. 161/4, budova č.p. 999, ul.Masarykova 
 

Investor:            Střední odborná škola Luhačovice 
763 26 Luhačovice, Masarykova 101 
IČO: 61715999, DIČ: CZ61715999 
 

Městský úřad  : Luhačovice 
 

Krajský úřad  : Zlín 
 

Katastrální území : Luhačovice 
 

Charakter stavby : Vnitřní Stavební úpravy, bez zásahu do nosných konstrukcí 
 

Stupeň   : bez nutnosti Ohlášení či Stavebního řízení 
 

Hl.projektant:  : Ing. Radim Jemelka , 763 26  Luhačovice, Zahradní čtvrť 919 
                                               Inženýrská činnost v investiční výstavbě  IČ: 675 14 791     
 
 

 A.2 Seznam vstupních podkladů  
-     prohlídka, zaměření a průzkum stavby (květen  2016) 
- původní projektová dokumentace stavby, z roku 1996 
 
 A.3 Údaje o území  

a) rozsah řešeného území,  
Projektová dokumentace řeší Výměna potrubí vodoinstalace v 1.NP, vč. instalace nových 
stropních podhledů a výměny části elektroinstalace a světel ve školní kuchyni a výdejně ve 
stávající budově DM, Luhačovice. 
Investor má k pozemku parc.č. 161/4 (zastavěná plocha a nádvoří – 717,0m2), č.p.999 – objekt 
občanské vybavenosti, vlastnické právo (LV č. 349). 
 

 b) dosavadní využití a zastavěnost území,  
Jedná se o stáv.zděný trojpodlažní objekt, podsklepený. Budova se nachází v uliční zástavbě, cca 
8,0m od hl.silnice na ulici Masarykova.  
U objektu se nachází stáv.přípojky inž.sítí, které jsou napojeny z blízké uliční infrastruktury. Nové 
trasy přípojek či přeložek, nejsou v tomto případě vyžadovány. Stavba se nenachází v Městské 
památkové zóně.  
 
A.4 Údaje o stavbě  

a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,  
Jedná se o stavební úpravy již dokončené stavby . 
 

b) účel užívání stavby,  
Beze změn. Budova občanské vybavenosti /domov mládeže/. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba,  
Jedná se o trvalou stavbu. 



  

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisům (kulturní památka apod.),  
Není nutno řešit. Stavba není zapsána jako kulturní památka. 
 

A.5 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení  
Neřeší se zde žádné technické či technologické zařízení.  
Projektová dokumentace obsahuje soubor těchto staveb: 
- Stavební část 
- Elektroinstalace + osvětlení 
- TZB instalace / zdravotechnika/ 
 

B. Souhrnná technická zpráva 
Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  

Stavební část: 
1) odstranění stáv.SDK podhledu (ocel.závěsy) v kuchyni a výdejně 1.NP (místnosti č. 108, 

109, 110, 111, 112, 113) – celk. plocha činí 85m2 
 
2) provedení nového minerálního (kazetového), podhledu – celk. plocha činí 85m2 

 
3) vymalování stěn, mezi stáv.keram.obkladem a novým minerálním podhledem v kuchyni a 

výdejně 1.NP (šířka 1,0m) –  celk. plocha činí 53,6m2 
 

4) dočasná demontáž stáv.mineral.podhledu v 1.NP, pro výměnu vodov.potrubí a zpětná 
montáž v délce 70m, šířku demontovaného podhledu navrhuji 1,2m 

 
V rámci těchto prací, bude provedena montáž pomocného lešení a likvidace suti + likvidace 
stropního podhledu + likvidace stáv.svítidel a likvidace stáv.vodov.pozink.potrubí. 
K dispozici u projektové dokumentace, je slepý výkaz výměr Stavební části. 
 
TZB Instalace /zdravotechnika/: 
Projekt zdravotní instalace řeší výměnu páteřních rozvodů studené, teplé a cirkulační vody 
v přízemí 1.NP, nad stáv.podhledem, které jsou v současné době z ocelového pozinkovaného 
potrubí. Potrubí je  ve špatném technickém stavu a proto je navržena jeho výměna za potrubí z 
materiálu PPR FASER, které má nízkou teplotní roztažnost a dlouhou životnost. 
Více info a dílčí rozpočet, viz samostatný projekt, zpracovatel: Anna Křivánková 
 
Elektro Instalace + Osvětlení: 
Projektová dokumentace řeší v rozsahu pro realizaci stavby, výměnu osvětlení v prostorách 
stáv.kuchyně 1.NP. Stávající osvětlení, které je umístěno pod stropním SDk podhledem, bude 
odpojeno a zdemontováno. Bude provedeno na nový minerální podhled, nové osvětlení. 
K osvětlení bude provedena nová kabeláž, ze stávajícího rozváděče RMS, umístěného na chodbě, 
vedle kuchyně v 1.NP. 
Více info a dílčí rozpočet, viz samostatný projekt, zpracovatel: Tomáš Lutonský 
 

  napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
Příjezd a přístup na staveniště bude stáv.zpevněným sjezdem z veřejné hl.silnice a veřejného 
chodníku. Bude využito stáv.zdrojů v objektu č.p. 999 (přípojka vody, přípojka elektro NN). 

 

 zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,  
Přesto, že se jedná o vnitřní stavební práce a bez zásahu do nosných konstrukcí, tak veškeré stavební práce 
musí být prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, bezpečnostními předpisy a 
ustanoveními ČSN. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - 



  

- Nařízení vlády č.: 591/2006 Sb. , která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce a 
technických zařízení. Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích na údržbě a 
opravách staveb a jejich vybavení se považuje:  
- provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými osobami odborně 
způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze,  
- provádění prací a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví 
uvedených v příloze č. 5 tohoto nařízení osobami k tomu určenými zhotovitelem a za podmínek ji 
stanovených.  
Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se zásadami 
bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Osobně je povinen 
dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební činnosti. 

 

 

 postup výstavby, rozhodující dílčí termíny.  
Zahájení :      07/2016     Dokončení      :      08/2016 
Přesný datum výstavby a konečné termíny, určí sám Stavebník při výběrovém řízení. 
 

 
 

 

 
v Luhačovicích dne 26.5.2016                                             vypracoval Ing. Radim Jemelka 
 
 
 
 
 
           ………………………………… 
         razítko, podpis 
 
 
 


