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Investor                :                   Střední odborná škola Luhačovice 
                                                   Masarykova 101 

763 26 Luhačovice 
 

  
  

Místo stavby :  Luhačovice 
 
 

Kraj   :  Zlínský 
 
 

Vyhotovení  :           Červen 2017 
 



  

A. Průvodní zpráva 
 

 A.1 Identifika ční údaje  
  

A.1.1 Údaje o stavbě  
Název   : ÚPRAVA OKOLÍ A BUDOVY DÍLEN UM ĚLECKÝCH  

ŘEMESEL, Hradisko č.p.290, Luhačovice 
 
Místo   : pozemek parc.č. 306/1, 108/17 
 

Investor:            Střední odborná škola Luhačovice 
763 26 Luhačovice, Masarykova 101 
IČO: 61715999, DIČ: CZ61715999 
 

Městský úřad  : Luhačovice 
 

Krajský úřad  : Zlín 
 

Katastrální území : Luhačovice 
 

Charakter stavby : Změna stavby, bez nutnosti stavebního řízení na Stavební úřadě 
 

Stupeň   : Dokumentace pro výběrové řízení  
 

Hl.projektant:  : Ing. Radim Jemelka , 763 26  Luhačovice, Zahradní čtvrť 919 
                                               Inženýrská činnost v investiční výstavbě  IČ: 675 14 791     
 

 A.2 Seznam vstupních podkladů  
- prohlídka, zaměření a průzkum stavby ( duben  2017) 
- kopie katastrální mapy, výpis z katastru nemovitostí  
- původní projektová dokumentace rekonstrukce dílen, z roku 1997 
- podklady z jednotné digitální mapy Zlínského kraje – JDTM-ZK 
- Statické posouzení poruch stáv.objektu SOŠ dílen, č.p. 290 Luhačovice z května 2014, 

zpracovatel Ing.Milan Petrů ČKAIT 130 07 87 
 
 A.3 Údaje o území  

a) rozsah řešeného území,  
Projektová dokumentace řeší návrh Stavebních úprav stáv.okolí a budovy uměleckých řemesel č.p. 
290, při SOŠ Luhačovice, včetně zpracování výkazu výmět položkového rozpočetu, pro výběrové 
řízení, na budoucího dodavatele stavebních prací. 
Investor má k pozemkům  parc.č. 306/1, 108/17 v kú. Luhačovice, vlastnické právo. 
 

 b) dosavadní využití a zastavěnost území,  
Jedná se o stáv.zděný dvojpodlažní objekt, nepodsklepený. Kolem stáv.objektu dílen, jsou 
upraveny stáv.zpevněné a manipulační plochy (asfalt, bet.dlažba), dále je zde ve vzdálenosti cca 
5,5 až 5,7 umístěna stáv.kamenná opěrná zídka, která odděluje zeleň (svážný terén) od 
stáv.zpevněných ploch. 
Budova stáv.uměleckých řemesel č.290 i okolní nádvoří se nachází mimo uliční zástavbu, cca 85m 
od hl.silnice na ulici Hradisko.  
U objektu se nachází stáv.přípojky inž.sítí, které jsou napojeny z blízké uliční infrastruktury 
(vodovod, plynovod, elektro NN, kanalizace oddílná ).  
Nové trasy přípojek za oplocený areál stavebníka, nejsou v tomto případě vyžadovány.  
Stavba se dále nalézá v zastavěném území města Luhačovice a ve vyhlášené CHKO Bílé Karpaty. 
Existence CHKO však nijak neomezuje žádným způsobem předmětný druh stavby. Lokalita se 
nenachází v žádné vyhlášené Městské památkové zóně. 



  

                Mapový podklad ohledně umístění lokality „Hradisko“ v Luhačovicích 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             Fotosnímek – příjezd od hl.silnice do areálu SOŠ dílen, Hradisko č.p. 290 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

A.4 Údaje o stavbě  
a) nová stavba nebo změna dokončené stavby,  

Jedná se o Změnu stávající a dokončené stavby, včetně navazujícího okolí . 
 

b) účel užívání stavby,  
Beze změn, účel se nemění. 
 

c) trvalá nebo dočasná stavba,  
Jedná se o trvalou stavbu. 
 

d) údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisům (kulturní památka apod.),  
Není nutno řešit. Stavba není zapsána jako kulturní památka. 
 
A.5 Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany, 
 

Stáv.stavba nemá žádný negativní vliv a dopad na životní prostředí.   Ve stavbě nenachází 
žádné azbestové výrobky. 
   

V průběhu stavby nevznikne žádný nebezpečný odpad. 
 

Po dobu provozu a užívání areálu bude vznikat : 
* 200301, 200399 – komunální odpad – odvoz smluvní organizací na městskou skládku.  

Popelnice pro komunální odpad, se nachází uvnitř areálu . 
 

A.6 Požárně bezpečnostní řešení  
Bez požadavků, v tomto případě. 
 

B. Technická zpráva 
Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu  
 

Stávající stav, rozdělení do jednotlivých stav.objektů /souborů: 
 
Zaměření stáv.stavby a okolí budovy SOŠ dílen, bylo provedeno jednak geodeticky 
(viz příloha č.1) a také měřičskými potřebami (metr pásmo). Každopádně před 
zahájením výkopových a zemních prací, je nutné provést rozměrovou kontrolu a 
projektový návrh řešit dle skutečnosti a po dohodě a připomínkách stavebníka !!! 
 
SO 01 - STÁV.PORUŠENÁ KAMENNÁ OPĚRNÁ ZÍDKA VE SVAHU, TL.300MM, DL.28m, 
v=cca 0,8m, hloubka základů cca 0,8m -BUDE ODSTRANĚNA 

 

SO 03 - TERÉNNÍ ÚPRAVY, VÝKOPOVÉ PRÁCE, ODSTRANĚNÍ ZEMINY ZA ZÍDKOU-
cca 60m3 – ODHAD (JE MOŽNO PRO ULOŽENÍ ZEMINY POUŽÍT STÁV.POZEMEK 
STAVEBNÍKA (NUTNO ŘEŠIT SE STAVEBNÍKEM) 
 

SO 04  - STÁV.ZPEVNĚNÁ PLOCHA (cca 126m2) - PORUŠENÝ ASFALT, BUDE 
ODSTRANĚNA, VČETNĚ PODLOŽÍ, VČETNĚ BET.OKAP.CHODNÍKU (cca 16m), KOLEM 
OBJEKTU STÁV.DÍLEN 
 

SO 05  - ODSTRANĚNÍ STÁV.DEŠŤOVÉ KANALIZACE, DL.8,0m 
 

SO 06  - ODSTRANĚNÍ STÁV.SPLAŠKOVÉ KANALIZACE Z OBJEKTU DÍLEN, ZRUŠENÍ 
STÁV.REVIZNÍ BET.ŠACHTY Š1 
 
 



  

Fotodokumentace stáv.stavu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Fotodokumentace stáv.stavu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Fotodokumentace stáv.stavu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Návrh úprav, rozdělení do jednotlivých stav.objektů /souborů: 
 
Projektová dokumentace slouží pouze jako podklad pro výkaz výměr a pro výběrové 
řízení, na budoucího dodavatele stav.úprav. 
Každopádně před zahájením výkopových a zemních prací, je nutné provést 
rozměrovou kontrolu a projektový návrh řešit dle skutečnosti a po dohodě a 
připomínkách stavebníka !!! 
 
SO 01 - NOVÁ OPĚRNÁ BETON.ZÍDKA, TL.300MM, DL.52m, V=0,9m, SKLÁDAJÍCÍ SE 
Z BETON.ZÁKLADOVÉ PASU A Z TVÁRNIC ZTRACENÉHO BEDNĚNÍ 
- JE MOŽNO PRACOVNĚ OPĚRKU ROZDĚLIT NA ČÁST "A-28mb" A ČÁST "B-24mb", 
DLE FINANČNÍCH MOŽNOSTÍ STAVEBNÍKA 
 

SO 02 - NOVÝ BETON.DEŠŤOVÝ ODVODŇOVACÍ ŽLAB TBZ 30/20/8 (32,0m) + NOVÝ 
OCEL.SBĚRAČ 300x300MM, VČETNĚ NAPOJENÍ NOVÉ KANALIZACE ZE SBĚRAČE DO 
STÁV.BETON.ŠACHTY DL.1,2m 
 

SO 03 - TERÉNNÍ ÚPRAVY (ZPĚTNÝ ZÁSYP ZEMINOU ZA OPĚRKU), cca 50m3 - ODHAD 
 

SO 04 - NOVÉ ZPEVNĚNÉ PLOCHY (126m2)-BETON.ZÁMK.DLAŽBA + ŠTĚRKOVÉ LOŽE  
 

        Skladba upravené zpevněné plochy nádvoří (bet.zámk.dlažba – šedá) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SO 05 + SO 06 - OPRAVA STÁV.SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE, NAPOJENÍ DO 
STÁV.KANAL.ŠACHTY, DL. 8m (VIZ PŘÍLOHA SAMOSTATNÝ PROJEKT) 
 

SO 07 - PODBETONOVÁNÍ ROHU STÁV.ZÁKLADŮ OBJEKTU DÍLEN DO HL. min.1,4m 
(PŮV.HL. STÁV.ZÁKLADŮ činí 0,8m), NOVÁ š=min 600MM, DL. OBVOD.FASÁDY 
STÁV.OBJEKTU PRO NUTNOST PODBETONOVÁNÍ činí 14m, VČETNĚ VLOŽENÍ 
OCEL.VÝZTUŽE, PRO SPOJENÍ JEDNOTLIVÝCH ÚSEKŮ (BETONOVÁNÍ ÚSEKU BUDE 
PROBÍHAT VŽDY V DL. 1mb a 1mb BUDE VYNECHÁN !!!) 
 

SO 08 - ÚPRAVA STÁV.TERÉNU MEZI NOVOU OPĚRKOU A BET.SILNIČNÍM 
OBRUBNÍKEM (ŠTĚRKOVÝ KAČÍREK, PLOCHA cca 25m2) + BUDE PROVEDENA 
ÚPRAVA ČÁSTI POŠKOZENÉHO BET.OBRUBNÍKU  U STÁV.BETON.REVIZNÍ ŠACHTY, 
V DL.cca 2,5m 
 
 



  

TZB Instalace, přípojky :  
 

Zůstávají stáv.rozvody instalací v objektu SOŠ Dílen. Přípojky vody, plynu a elektro NN, zůstávají 
beze změn. Nově se řeší pouze úprava stáv.dešťové a splaškové kanalizace. Viz samostatný projekt 
– zpracovatel Anna Křivánková. 
 

  Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,  
Příjezd a přístup na staveniště je stáv.zpevněným sjezdem z veřejné hl.silnice. Bude využito 
stáv.zdrojů v objektu č.p. 290 (přípojka vody, přípojka elektro NN). Neřeší se žádné nové 
inž.přípojky ani přístupu k objektu. 
V místě budoucích stavebních prací se nenachází žádné známe veřejné trasy inž.sítí a podzemních 
kabelů. Viz příloha náhled na mapu inž.sítí ze systému JDTM – ZK. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů,  

Veškeré stavební práce byly prováděny v souladu s platnými technologickými předpisy, 
bezpečnostními předpisy a ustanoveními ČSN. 
Bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích - 
- Nařízení vlády č.: 591/2006 Sb., která stanoví základní požadavky na zajištění bezpečnosti práce 
a technických zařízení, a taky dle vyhl. NV č. 362/2005Sb. 
Podmínkou uvedení pracoviště do provozu a používání je, splnění požadavků uvedených v § 3 
odst. 3 NV č.101/2005 Sb. Požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení 
a nářadí, uvádí NV č.378/2001 Sb. 
 

Za splnění požadavků bezpečnosti práce a ochrany zdraví při pracích na údržbě a opravách 
staveb a jejich vybavení se považuje:  
- provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů fyzickými osobami 
odborně způsobilými pro výkon určité činnosti a určenými k jejich obsluze,  



  

- provádění prací a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození 
zdraví uvedených v příloze č. 5 tohoto nařízení osobami k tomu určenými zhotovitelem a za 
podmínek ji stanovených.  
Při stavebních pracích za provozu je provozovatel povinen seznámit pracovníky dodavatele se 
zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy a zdroji ohrožení. Osobně 
je povinen dodavatel stavebních prací seznámit určené pracovníky provozovatele s riziky stavební 
činnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

v Luhačovicích dne 30.6.2017                                             vypracoval Ing. Radim Jemelka 
 
 
 
 
 
 
           ………………………………… 
         razítko, podpis 
 


